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PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI	:	Wymiana ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego "Perła" ADRES INWESTYCJI	:	NR EW. DZIAŁKI 393/9, OBRĘB ZAGRODY
INWESTOR	:	GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" ADRES INWESTORA	:	UL. PERŁOWA 1, 26-052 NOWINY
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WYKONAWCA :	INWESTOR :




Data opracowania 02.08.2017

Data zatwierdzenia







Dokument został opracowany przy pomocy programu NORMA PRO



Zakres prac należy rozpatrywać łącznie z PROGRAMEM FUNKCJINALNO-UŻYTKOWYM. Materiały należy uzgodnić z Inwestorem


	Lp.
	Podst
	Opis i wyliczenia
	j.m.
	Poszcz
	Razem

	
	
	
	
	
	

	1
	ZJEŻDŻALNIA

	1.1

	
wycena in- dywidualna
	Demontaż ślizgu zewnętrznego zjeżdzalni i elementów stalowych podtrzymujących ślizg.

1
	kpl


kpl
	


1.000
	

	1.2
	
wycena in- dywidualna
	Utylizacja i opłata za utylizację ślizgu zewnętrznego zjeżdzalni


1
	kpl


kpl
	


1.000
	

	1.3
	KNR 2-05
	Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg, założono gr.
	t
	
	

	
	0208-05
	10 mm dla ścianki rury - demontaż
	
	
	

	
	analogia
	
	
	
	

	
	podparcie
	16*(31.47*3+10.85*2.5+20)/1000
	t
	2.265
	

	
	ślizgu
	
	
	
	

	1.4
	KNR 4-04
1107-03
	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mecha- nicznym na odl. do 1 km z utylizacją
poz.37
	t

t
	

2.265
	

	1.5
	KNR-W 2-02
0923-02
	Osłony okien płytami pilśniowymi

4*1.25*11
	m2

m2
	

55.000
	

	1.6
	KNR 7-12
	Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji
	m2
	
	

	
	0113-01
	pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - SŁUPY NOŚNE DO KLASY
	
	
	

	
	analogia
	Sa3
	
	
	

	
	słup 1 w roz-
	1.57*(247.68-239.86)
	m2
	12.277
	

	
	winięciu
	
	
	
	

	
	słup 2 w roz-
	1.57*(244.36-239.82)
	m2
	7.128
	

	
	winieciu
	
	
	
	

	
	słup 3 w roz-
	0.44*(240.62-239.85)
	m2
	0.339
	

	
	winięciu
	
	
	
	

	1.7
	
wycena in- dywidualna
	Renowacja wanny hamownej zjeżdzalni oraz jej konstrukcji wporczej. Uszczelnie- nie wanny hamownej w miejscu połączenia z elementami budynku.

1
	kpl


kpl
	


1.000
	

	
	słup 4 w roz-
	0.44*(240.40-239.82)
	m2
	0.255
	

	
	winięciu
	
	
	
	

	
	słup 5 w roz-
	0.44*(239.92-239.83)
	m2
	0.040
	

	
	winięciu
	
	
	
	

	
	słup 6 w roz-
	0.44*(239.67-239.65)
	m2
	0.009
	

	
	winięciu
	
	
	
	

	1.8
	KNR 7-12
	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania poliwinylowymi
	m2
	
	

	
	0218-01
	konstrukcji pełnościennych - SŁUPY NOŚNE ZABEZPIECZONE ZESTAWEM
	
	
	

	
	analogia
	MALARSKIM ZGODNIE Z PFU DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA
	
	
	

	
	
	poz.40
	m2
	20.048
	

	1.9
	KNR 7-12
	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami poliwinylowymi konstrukcji peł-
	m2
	
	

	
	0225-01
	nościennych - SŁUPY NOŚNE ZABEZPIECZONE ZESTAWEM MALARSKIM
	
	
	

	
	analogia
	ZGODNIE Z PFU DO AKCEPTACJI PRZEZ INWESTORA
	
	
	

	
	
	poz.40
	m2
	20.048
	

	1.10

	
wycena in- dywidualna
	Dostawa i montaż elementów stalowych podtrzymujących ślizg - wsporniki, obejmy, słupki

1
	kpl


kpl
	


1.000
	

	1.11
	
wycena in- dywidualna
	Dostawa i montaż ślizgu zewnętrznego zjeżdżalni


1
	kpl


kpl
	


1.000
	

	2
	WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

	2.1
	
wycena in- dywidualna
	Zestaw multimedialny i sterującej "start-stop"


1
	kpl


kpl
	


1.000
	

	2.2
	
wycena in- dywidualna
	Iluminacja zewnętrzna


3
	kpl


kpl
	


3.000
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